

PROPUESTA FINAL Y RESUMEN DEL PROYECTO

Condiciones acordadas — J&A Automation × EVOCON Solutions

Web corporativa, sistema de gestión y correo empresarial en una única plataforma integrada.

USD 1.000

Nueva web corporativa

Diseño moderno y totalmente adaptado a móvil.

USD 4.000

Aplicación web multiplataforma

Operación, gastos y facturación centralizados.

USD 1.000

Migración del correo

Buzones e historial en una plataforma moderna.

Calendario previsto

≈ 1 semana

Primera versión funcional

≈ 15 días

Web corporativa finalizada

≈ 3-4 semanas

Sistema completo operativo

Objetivo de implantación: aprox. 30 días. Los plazos se computan desde el inicio formal del proyecto y la recepción de los accesos, información y materiales necesarios por parte de J&A.

~~VALOR DE LOS SERVICIOS: USD 6.000~~

**DESCUENTO COMERCIAL ACORDADO: -
USD 1.000**

USD 5.000

+ USD 100/mes
infraestructura, mantenimiento y
soporte
durante 24 meses

Una presencia mejor. Una operación mucho más sencilla.

USD 1.000 - PÁGINA WEB

Web corporativa renovada

Diseño moderno móvil/desktop. Servicios, capacidades y proyectos presentados de forma atractiva. Acceso seguro al sistema.

Demo: [Enlace](#)

[funcional](#)

Idiomas: EN / ES / PT

USD 4.000 - SISTEMA DE GESTIÓN J&A

Plataforma operativa centralizada

PROYECTOS

Clientes · numeración · trabajadores · budgets/PO

ECONOMÍA

Pago trabajador · coste J&A · precio cliente · % cliente · margen

GASTOS

Hotel · coche · vuelos · foto/PDF · all-in/reembolsable

CONTROL FINANCIERO

Invoices · pagos · pendientes · Ledger general

HORAS Y PERSONAL

Horas reales · 10 h · standby · overtime · My Pay

REPORTES

Daily · Project · PLC · EN/ES/PT

FACTURACIÓN

Labor + Expenses · impuestos separados · semanal/14 días/mensual

ACCOUNTING

Cierre mensual · PDF/XLSX/CSV



La información se registra una vez y se reutiliza durante todo el flujo: operación → costes → reportes → facturación → Accounting.

El detalle funcional vinculante del Sistema de Gestión se recoge en el Anexo A del Contrato.

Correo corporativo más fiable y un único soporte para todo.

USD 1.000 - MIGRACIÓN DEL CORREO

Migración desde HostGator Brasil

Transición a una infraestructura de correo empresarial más moderna y fiable.

- Cuentas, buzones e historial de mensajes.
- Alias, configuración del dominio y validación de envío/recepción.
- Integración con las notificaciones del nuevo sistema.

La migración se realizará de forma planificada para reducir al mínimo las interrupciones del servicio, mejorando la entrega y la fiabilidad a largo plazo.

Mantenimiento: USD 100/mes

Contrato inicial: 24 meses

Inicio tras aprobación final y cierre de pagos

USD 50

Infraestructura

Alojamiento y recursos de servidor necesarios para operar la web, el sistema y los servicios asociados.

USD 50

Mantenimiento y soporte

Monitorización, copias de seguridad, actualizaciones de seguridad, mantenimiento técnico, corrección de errores y asistencia a J&A ante incidencias.

Web + aplicación + correo, un único punto de soporte.

Incluye pequeñas mejoras evolutivas. Los nuevos módulos o ampliaciones importantes se valorarían aparte.

Resumen del acuerdo

PAGOS (USD 5.000)

- **1º USD 2.000** · 15 días después de la firma
- **2º USD 2.000** · 15 días tras el inicio de uso
- **3º USD 1.000** · 15 días tras aprobación final

SOPORTE (USD 100/MES)

Plazo inicial: 24 meses

Inicio del periodo tras la aprobación final y el cierre de los pagos de desarrollo.

CALENDARIO ESTIMADO

- **1 semana:** Versión funcional
- **15 días:** Web final prevista
- **3-4 semanas:** Implantación completa

IDIOMAS DEL SISTEMA

English · Español · Português

Reportes generados en idioma seleccionable según necesidad del proyecto.

Tras la firma del contrato comenzará formalmente la implantación.

Álvaro Schwiedop Souto

Industrial AI & Predictive Quality Lead |
Software Developer

EVOCON Solutions GmbH

Hamburg · Santiago de Compostela

alvaro.schwiedop@evocon-solutions.com

+34 644 75 95 48

[Perfil de LinkedIn](#)

Importes en USD. Servicios, licencias o consumos extraordinarios de terceros no incluidos se comunicarán previamente. La cuota mensual incluye mantenimiento, correcciones y pequeñas mejoras; ampliaciones de alcance o nuevos módulos se presupuestarán por separado.